



תאריך 28 מאי 2026

לכבוד
מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים במכרז

שלום רב,

1. הנדון: מכרז פומבי מס' 02/2026 לשדרוג ואיחוד תחנות ירושלים ואלון – הודעה מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה וכן הודעה על שינויים כללי

- 1.1. בהתאם להוראות מסמכי המכרז מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.
- 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
- 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו.
- 1.5. **תשומת לב המציעים כי עלו לאתר התאגיד תוכנית העמדת חדר טרפו וכתב כמויות מעודכן.**
- 1.6. כמו כן מצ"ב אישור קיום ביטוחים מעודכן.
- 1.7. בהתאם להוראות מסמכי המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת ההצעה.
- 1.8. **הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום 16.7.2026 בשעה 12:00.** תוקף הערבות ותוקף ההצעה הינו ללא כל שינוי.
- 1.9. **המועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הוא עד ליום 14.6.26 בשעה 12:00.**

2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים.





תו יהלום



תשובת התאגיד	השאלה	פרק וסעיף	מסמך	מס"ד
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי הסף.</p> <p>יודגש כי תחנות שאיבה לביוב אשר טרם נמסרו לתאגיד ו/הופעלו אינן יכולות להוות ניסיון.</p>	<p>בהתייחס למכרז שבנדון ולתנאי הסף המפורטים בסעיף 2(ד), לפיהם נדרש ניסיון כקבלן ראשי בהקמה של שתי תחנות שאיבה לביוב, נבקש להבהיר כי חברתנו משמשת כקבלן ראשי בשני פרויקטים להקמת תחנות שאיבה לביוב, ב..... בהיקף מצטבר של כ-50 מיליון ₪.</p> <p>פרויקטים אלו מצויים בשלבים מתקדמים מאוד וצפויים להסתיים ולהימסר בהצלחה בחודשים הקרובים. בנוסף, לחברתנו ניסיון רחב והיקף משמעותי בפרויקטים דומים בתחום תשתיות הביוב והשאיבה.</p> <p>לאור האמור, נודה מאוד להבהרתכם האם פרויקטים אלה, בהתחשב בעובדה כי הם מצויים בשלבי סיום מתקדמים, ניתנים לזקיפה לצורך עמידה בדרישת הניסיון הקבועה בסעיף 2(ד) לתנאי הסף, וכפועל יוצא מכך, האם אנו רשאים להגיש הצעה למכרז.</p>	סעיף 2.2 עמ' 3		1.
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי הסף.</p> <p>תחנות שאיבה למים אינן דומות לתחנות שאיבה לביוב ועל כן אינן יכולות להוות תחליף לניסיון הדרוש.</p>	<p>במידה ולא יתקבל האישור לזקוף שני פרויקטים להקמת תחנות שאיבה לביוב המצויים בשלבים מתקדמים מאוד של ביצוע ועומדים לקראת סיום, האם ניתן לזקוף, לצורך עמידה בתנאי הסף, ניסיון בהקמה של תחנות שאיבה למים (ולאו דווקא לביוב), וזאת בהיקף כולל של מעל 24 מיליון ש"ח, או לחלופין, שני פרויקטים נפרדים, כל אחד בהיקף של 12 מיליון ש"ח?</p>	סעיף 2.2 עמ' 3		2.
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי הסף.</p>	<p>במידה ולא יתקבלו האישורים המבוקשים בהתאם לשאלות ההבהרה לעיל, האם ניתן לזקוף, לצורך עמידה בתנאי הסף, ניסיון בהקמה של תחנות שאיבה גם במט"ש, וזאת בהיקף כולל של מעל 24 מיליון ש"ח, או לחלופין שני פרויקטים נפרדים, כל אחד בהיקף של 12 מיליון ש"ח לפחות?</p>	סעיף 2.2 עמ' 3		3.





תו יהלום



מס"ד	מסמך	פרק וסעיף	השאלה	תשובת התאגיד
4.		כתב כמויות	נבקש לקבל כתב כמויות בקובץ בנארית או אקסל וגם תוכניות בקובץ PDF למכרז הנ"ל	כ"כ PDF, אקסל ובינארית נמצאים באתר התאגיד. יובהר כי כתב הכמויות באקסל /או בינארית אינם מחייב את המזמין בכל אופן שהוא והנם לשימוש הקבלן בלבד, ככל וימצאו אי דיוקים או אי התאמות כתוצאה מהעברת כתב הכמויות לאקסל ואו בינארית הדבר לא יחייב את המזמין בכל צורה שהיא.
5.		נספח ביטוח	הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר נזק – האם מקובל לתת תחת הרחבת הוצאות מיוחדות בעת קרות נזק עד 20% מהנזק – ועד לסך 250,000 ₪ כפי שבוקש?	ללא שינוי ממסמכי המכרז.
6.		נספח ביטוח	אחריות מקצועית וחבות המוצר – יינתן עד לסך 5,000,000 ₪ - האם מקובל לתת בגבולות אחריות משותפים?	הבקשה מקובלת- ראו נספח מצורף.
7.			האם הקבלן נדרש לקבל היתר התקנה לגנראטור או שההיתר כבר קיים?	הקבלן נדרש לטפל בכל נושא היתר התקנת הגנראטור בהתאם לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), תשמ"ז 1987
8.		חדר טרפו		תשומת הלב לעדכון במסמכי המכרז. במסגרת מכרז זה נדרש לבצע עבודות הקמת חדר טרפו בהתאם לתוכנית המצורפת ובהתאם למחירי היח' בכ"כ. תשומת לב המציעים כי עלו לאתר התאגיד תוכנית העמדת חדר טרפו וכתב כמויות מעודכן, המחליף את כתב הכמויות הקודם שצורף למסמכי המכרז.





תו יהלום



מס"ד	מסמך	פרק וסעיף	השאלה	תשובת התאגיד
9.			העתקת כבל מ"ג ועמוד חשמל על ידי חח"י	<p>תשומת הלב לעדכון במסמכי המכרז הבא:</p> <p>יובהר כי במתחם התחנה קיים כבל מתח גבוה הנדרש להעקפה על ידי חברת חשמל, העתקה זו נמצאת בביצוע מול חברת החשמל אך טרם נקבע עבודה מועד.</p> <p>יודגש כי לא יינתן צו התחלת עבודה עד להשלמת העתקת קו מתח גבוה כאמור לעיל ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעה ולקבלן לא תהייה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה, בין היתר, טענות לעיכוב הנגרם בשל איש השלמת העתקת קו מתח כאמור.</p>

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.





תו יהלום



בכבוד רב,

מי יבנה בע"מ

